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Avvertenze generali

I valori economici riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi di mercato e dei

prezzi . Gli stessi, pertanto sono ricavati dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera

e materiali), dei semilavorati ( malte, calcestruzzo preconfezionato, ecc.) dei  trasporti e dei noli

( camion , gru, ecc.).

Le opere si intendono eseguite a perfetta regola d'arte in conformità di leggi e norme vigenti,

nonché in base alle disposizioni emanate dai vari Enti preposti.

Le opere si intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e programma

lavori ben definiti, e tempi di realizzazione normale in relazione ai contesti di riferimento di ogni

specifica sezione del settore costruzioni.

Il riferimento temporale a cui legare il rilevamento prezzi utilizzato nelle analisi va individuato nel

primo semestre dell'anno 2001.

Le tariffe di mano d'opera utilizzate nelle analisi prezzi del settore costruzioni sono desunte dalle

tabelle del CCNL edilizia (settore industria) e, specificatamente, da quelle valide per Napoli e

provincia. I costi di esercizio delle macchine ed attrezzature utilizzati nelle analisi prezzi del settore

impianti provengono da specifici calcoli sull'ammortamento tecnico degli stessi, sui relativi

consumi e parti di ricambio, sugli oneri di manutenzione e di conduzione.

I prezzi dei materiali utilizzati nelle analisi prezzi del Settore costruzioni sono sempre da

considerarsi franco cantiere e provengono dai listini delle maggiori case produttrici a scala

nazionale. I listini, attraverso appropriate indagini conoscitive sulle specificità del mercato

campano, sono stati elaborati tenendo conto delle varie incidenze di trasporto in cantiere e degli

sconti medi applicati, secondo le diverse tipologie di intervento.

I materiali si intendono dotati dei relativi marchi e attestati di conformità e rispondono ai requisiti

previsti dalla legislazione corrente, italiana e comunitaria, oltre ai disposti in materia tecnica e di

sicurezza.

Per i lavori di particolare difficoltà e disagio, come quelli di manutenzione e ripristino di fabbricati,

sono stati elaborati prezzi derivati da adeguate analisi e pubblicati nella sezione Opere di Recupero.

Nelle opere compiute sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili dell'Appaltatore, per

tenere conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata

del cantiere, nella misura complessiva

del 26,50% (spese generali 15% ed utili 10% sul totale pari al 11,50%), l'IVA è a carico del

committente.
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Nel caso di lavoro da eseguirsi nelle isole è rimessa al progettista la valutazione, quando ritenuta

necessaria, di eventuali maggiorazioni sui singoli prezzi pubblicati; tale maggiorazione va

comunque calcolata in misura non maggiore del 35%. Per le particolari caratteristiche dell'isola di

Capri questa percentuale può essere elevata, a discrezione del Progettista, fino al 65%.

Per i lavori da eseguirsi in edifici carcerari, i costi dei materiali e delle opere compiute, potranno

essere maggiorati fino ad un massimo del 10% per tenere conto delle particolari condizioni di

lavoro.

Forniture in sub-appalto: quando all'impresa sia richiesta un qualsiasi fornitura che esuli dalla sua

attività specifica e per la quale debba rivolgersi ad Operatore di altra categoria, le quotazioni

riportate non comprendono gli oneri per corresponsabilità e garanzie, le spese generali ed utili

relativi alla sub-fornitura. Tali oneri, spese ed utili sono suscettibili di valutazioni differenziate, in

rapporto alla loro entità assoluta e relativa, alla corresponsabilità e garanzia ed alle pattuizioni

particolari, in genere varia dal 15% al 26,50%.

Per gli articoli esposti nel presente si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento

del materiale e delle attrezzature necessarie a piè d’opera, i tagli, lo sfrido e oneri per pulizia

finale e l’esecuzione a perfetta regola d’arte.

Gli articoli esposti descrivono oltre alle caratteristiche della lavorazione, il prezzo, l’incidenza della

manodopera nonché l’incidenza sul prezzo di applicazione degli oneri di sicurezza, di cui si è

tenuto conto nel calcolo della analisi di prezzo formulata.

L’incidenza sul prezzo, relativo alla manodopera, è considerata il valore minimo ordinario che la

tipologia di lavoro richiede per l’impiego di maestranze, in linea con i disposti legislativi del caso.

La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore

economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire

la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza.

La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in

sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il

presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro.

Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la

stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è

generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure

preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere.
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A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.

E’ bene formulare un esempio: Oggetto: Rilavorazione e posa di grossa orditura di tetto:

Per eseguire tale opera verranno utilizzati i seguenti articoli:
R 08.005 Rilavorazione e posa in opera di grossa orditura di tetto con legname di recupero dal

precedente smontamento, come disposto dalla D.L., fornita e posta in opera, squadrata con
l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente
ferramenta di staffatura, la spalmatura delle testate con carbolineum o simili e muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compreso il tiro in alto:

 R 08.005a a struttura composta (capriate, puntoni) m³ € 797,41 52,20% 1,56%
 R 08.005b a struttura semplice (arcarecci e terzere) m³ € 496,73 48,95% 1,46%

Il prezzo per le capriate (R 08.005a )è di 797,41 euro, la percentuale pari al 1,56 % ossia 12,44 euro

rappresentano oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione, calcolati in sede di redazione,

stesura e valorizzazione della singola analisi di prezzo.

Nel caso specifico tali oneri riguardano: le incidenze relative ai dispositivi generici di protezione

individuali, dispositivi generali igienico sanitari ed incidenze relative all’organizzazione di cantiere,

in materia di sicurezza ( secondo quanto previsto dalle leggi e norme vigenti) oltre all’utilizzo di

sostegni provvisori, funi, puntelli, di attrezzature idonee, ecc. occorrenti per il regolare svolgimento

della attività di lavoro. Quanto previsto consente alle maestranze di poter lavorare secondo i

requisiti di sicurezza imposti sia dalle leggi e norme vigenti, che dal buon senso.

Il tutto, naturalmente, per la realizzazione dell’opera a “perfetta regola d’arte”.

Se la “lavorazione delle capriate” dovrà essere eseguita in un sito che per propria dislocazione e

caratteristiche, presenta possibili rischi (ad esempio) di caduta: di materiale, nel vuoto o a livello,

ecc. il progettista dovrà prevedere, attraverso le istruzioni operative tutte le misure preventive,

dirette o indirette, per il personale oltre a misure preventive generali quali poterebbero essere nel

caso specifico: cinture di sicurezza, tettoie o mantovane, delimitazioni, reti, segnali ,ecc.

In definitiva sia le maestranze che intervengono direttamente ed indirettamente nelle fasi di lavoro

sia ulteriori avventori o cose, non dovranno correre rischi collegati alla esecuzione della singola

lavorazione cosi come dell’intero cantiere.

Il capitolo “Sicurezza” contiene le informazioni necessarie ai fini di una corretta computazione

economica delle misure preventive generali.

Naturalmente possono essere utilizzati, a discrezione, anche articoli presenti in capitoli diversi.

Concludendo: L’importo di 12,44 euro, aggiunto agli oneri generali di sicurezza desunti

attraverso le istruzioni operative oltre alle misure preventive generali , computate del progettista,

formano: l’importo degli oneri della sicurezza del cantiere.

Si rimanda alle avvertenze del capitolo Sicurezza per ulteriori chiarimenti.
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