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CAPITOLO N°1

OPERE PROVVISIONALI – PONTEGGI - CENTINE

AVVERTENZE

Tutti gli articoli del presente prezzario comprendono nei prezzi l’uso di ponteggi fino ad una altezza dal
piano di appoggio pari a 4,00 m ( utile per lavoro fino a quota 4,80 m); trabattelli e scale.

Inoltre si intendono inclusi nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione
della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.

Le puntellature e sbadacchiature sono sempre da intendersi incluse e valutate nei prezzi delle opere del
presente prezziario in cui se ne prevede l’uso, per il normale andamento delle lavorazioni, anche se non
specificatamente descritto.

I trabattelli, ponti mobili, castelli o ponteggi da interno, se non diversamente indicato, sono già da
intendersi inclusi e valutati nei prezzi delle opere. Qualora necessita la computazione dei relativi
articoli andrà fata per la superficie realmente asservita dall’utilizzo della attrezzatura per una sola volta,
anche se per motivi relativi all’alternanza di fasi di lavoro diverse occorre movimentare più volte
l’attrezzo sulla medesima superficie.

Nei lavori di cui al presente capitolo sono compresi gli oneri relativi a: trasporto del materiale
occorrente sul posto d’impiego e successivamente riportato a deposito ad opera compiuta; montaggio e
smontaggio della struttura per dare il lavoro compiuto, compreso l’impiego di attrezzature, chioderie,
legature, staffe etc..; l’assistenza continua e la sorveglianza sia per la costruzione che per il disarmo; la
cartellonistica del caso e la segnaletica luminosa che indichi lo stato di pericolo; il deterioramento del
materiale impiegato; la messa a terra; la manutenzione necessaria a tenere in esercizio l’attrezzatura per
ordinarie condizioni di operatività; oneri di progetto e calcolo; autorizzazioni ed eventuali oneri per
diritti o licenze.

Per i ponteggi utilizzati per supporto a teli, cartelloni o altro a scopo pubblicitario ( sempre che
autorizzato), di qualsiasi genere verranno computati sempre al 50% considerando l’intera superficie di
impiego anche se l’area destinata alla pubblicità è parziale rispetto la stessa.

Per ricoprimenti di ponteggi con teli che rappresentano le sagome delle facciate poste in opera per
motivi di decoro possono essere riconosciuti gli oneri relativi alle schermature secondo le tipologie di
materiale.

METODO DI VALUTAZIONE

Il costo della struttura sarà computato secondo l’unità di misura indicata.

Nelle strutture in materiale ligneo saranno valutati i montanti, traversi, correnti e tavole, ivi comprese la
posa in opera di gratelli, zeppe, conci, legature e staffe di ancoraggio.

Per i ponteggi metallici la valutazione sarà fatta in funzione del numero di giunti che insistono sui metri
quadrati di superficie.

Per i ponteggi del tipo a infilo, la stima sarà fatta per metro quadrato di superficie.

I piani di lavoro, quali tavole, fasce, fermapiedi, parapetti etc. saranno computati per la superficie
effettiva del legname senza tener conto delle sovrapposizioni.
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Per la centinatura di archi in genere la valutazione dovrà essere effettuata a metro quadrato di
intradosso dell’arco stesso senza considerare le maggiori larghezze dovute agli spessori del materiale
impiegato.

Tutti i noli per mese vanno valutati dalla data di fine montaggio, collaudo ed inizio esercizio della
struttura. In caso di montaggi e utilizzi parziali non andranno riconosciuti oneri per nolo.

Le attrezzature descritte “ senza recupero del materiale” si intendono fornite in opera a perfetta regola
d’arte. In tal caso la valutazione avverrà solo dopo contraddittorio con la Direzione dei Lavori che
tenderà l’accertamento dei requisiti richiesti . In tal caso gli oneri per manutenzione e mantenimento in
esercizio sono a totale carico dell’Amministrazione appaltante.

ONERI DI SICUREZZA
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire la
lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza.
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente
prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro.
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato
dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure preventive e
collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere.
A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



codice descrizione u.m prezzo
% di mano 

d'opera

% degli 
oneri di 

sicurezza 
interni al 

prezzo

RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE 
P 01.001 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non

inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi
da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

P 01.001.a fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su
paletti di legno m² 14,30€        39,19% 1,17%

P 01.001.b fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di
legno m² 13,04€        51,55% 1,54%

P 01.001.c fornitura con rete di plastica stampata su paletti di
legno m² 13,53€        49,69% 1,49%

P 01.001.d fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio 
m² 13,66€        41,00% 1,23%

P 01.001.e fornitura con rete di plastica stampata su tubi da
ponteggio m² 12,67€        44,23% 1,32%

  
RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE   

P 01.002 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con

tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con

sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa

delle necessarie controventature, segnalazioni

luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche   
P 01.002.a fornitura con tavolame e travi in legno m² 14,29€        48,58% 1,45%
P 01.002.b fornitura con tavolame in legno e elementi tubolari

metalli m² 17,10€        40,61% 1,21%
  

RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA
PROVVISIONALE DI CANTIERE   

P 01.003 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm
20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m²   

P 01.003.a fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 m² 11,54€        13,37% 0,40%
  

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE   

P 01.004 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi
di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di
collegamento, elementi cernierati per modulo porta e
terminali   

P 01.004.a fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 m² 12,98€        11,89% 0,36%
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RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO
PROVVISIONALE DI CANTIERE   

P 01.005 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti
da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di
base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di
collegamento, elementi cernierati per modulo porta e
terminali   

P 01.005.a fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 m² 14,49€        10,65% 0,32%
  

RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE CANTIERE
  

P 01.006 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in

polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220

gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100

kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5   
P 01.006.a fornitura per altezza pari a m 1,00 m² 8,80€          42,46% 1,27%
P 01.006.b fornitura per altezza pari a m 1,50 m² 9,88€          45,38% 1,36%
P 01.006.c fornitura per altezza pari a m 1,80 m² 10,59€        42,34% 1,27%
P 01.006.d fornitura per altezza pari a m 2,00 m² 12,07€        43,30% 1,29%
P 01.006.e fornitura con rete di plastica stampata e tubi da

ponteggio m² 13,02€        43,03% 1,29%
  

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE
DI CANTIERE PER AREE URBANE   

P 01.007 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno e metallo per aree urbane a basso impatto,
predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da
arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi
di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati,
morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali   

P 01.007.a fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00 m² 19,77€        19,51% 0,58%
P 01.007.b fornitura con moduli di altezza pari a m 3,00 m² 20,04€        19,26% 0,58%

  
PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ESEGUITA ALL'INTERNO DI FABBRICATI   

P 01.008 Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego
di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli,
croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato   

P 01.008.a senza recupero del materiale m³ 361,72€      34,13% 1,02%
P 01.008.b nolo per il 1° mese o frazione m³ 260,95€      61,47% 1,84%
P 01.008.c per ogni mese o frazione dopo il 1° m³/30gg 21,73€        61,52% 1,84%
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PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ESEGUITA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI   

P 01.009 Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego
di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli,
croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata
al metro cubo di materiale impiegato   

P 01.009.a senza recupero del materiale m³ 342,19€      31,57% 0,94%
P 01.009.b nolo per il 1° mese o frazione m³ 214,19€      57,64% 1,72%
P 01.009.c per ogni mese o frazione dopo il 1° m³/30gg 17,83€        57,69% 1,72%

  
PUNTELLATURA DI STRUTTURE VERTICALI   

P 01.010 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali,

costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in

opera, valutata al metro quadro di superficie asservita   
P 01.010.a senza recupero del materiale per altezze fino a m 4 m² 122,73€      15,72% 0,47%
P 01.010.b nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4 m² 23,06€        20,90% 0,62%
P 01.010.c nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze

fino a m²/30gg 1,94€          20,74% 0,62%
P 01.010.d senza recupero del materiale per ogni metro eccedente

i primi 4 m² 24,54€        15,72% 0,47%
P 01.010.e nolo per il 1°mese o frazione per ogni metro eccedente

i primi 4 m² 6,15€          15,68% 0,47%
P 01.010.f nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro

eccedente i primi 4 m²/30gg 0,50€          
16,12%

0,48%
  

PUNTELLATURA DI SOLAI   
P 01.011 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,

costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in

opera, valutata al metro quadro di superficie asservita   
P 01.011.a senza recupero del materiale per altezze fino a m 4,00 

m² 164,00€      23,53% 0,70%
P 01.011.b nolo per il 1°mese o frazione per altezze fino a m 4,00 

m² € 32,02 30,13% 0,90%
P 01.011.c nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze

fino a m 4,00 m²/30gg 3,01€          26,76% 0,80%
P 01.011.d senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a

m 7,00 m² 36,20€        21,31% 0,64%
P 01.011.e nolo per il 1°mese o frazione per altezze da m 4,01 a m

7,0 m² 7,27€          26,54% 0,79%
P 01.011.f nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°per altezze da

m 4,0 m²/30gg, 0,60€          26,81% 0,80%
  

PUNTELLATURA DI TRAVI   
P 01.012 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce,

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare
elemento puntellato   

P 01.012.a senza recupero del materiale per altezze fino a m 4 m 85,00€        22,70% 0,68%
P 01.012.b nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00 m 17,30€        27,87% 0,83%
P 01.012.c nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a m 4,00 

m/30gg 1,45€          27,82% 0,83%
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P 01.012.d senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a
m 7,00 m 17,01€        22,68% 0,68%

P 01.012.e nolo il 1°mese o frazione per altezze da m 4,01 a m
7,00 m 3,45€          27,98% 0,84%

P 01.012.f nolo per ogni mese o frazione per altezze da m 4,01 a
m 7,00 m/30gg 0,29€          27,17% 0,81%

  
PUNTELLATURA PER OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE   

P 01.013 Puntellatura a cassa chiusa per opere di
sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale
impiegato   

P 01.013.a senza recupero del materiali m³ 441,03€      34,43% 1,03%
P 01.013.b nolo per il 1° mese o frazione m³ 100,55€      37,75% 1,13%
P 01.013.c nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° m³/30gg 8,39€          37,71% 1,13%

  
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI   

P 01.014 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da
tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera,
valutata al metro quadro di superficie asservita   

P 01.014.a senza recupero del materiale per profondità fino a m 4 
m² 26,39€        48,35% 1,44%

P 01.014.b nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4 
m² 6,59€          48,40% 1,45%

P 01.014.c nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità
fino a m 4,00 m²/30gg 0,55€          48,66% 1,45%

P 01.014.d senza recupero del materiale per ogni metro eccedente
ai primi 4 m² 5,27€          48,38% 1,45%

P 01.014.e nolo per il 1°mese o frazione per ogni metro eccedente
i primi 4 m² 1,32€          48,48% 1,45%

P 01.014.f nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro
eccedente i primi 4 m²/30gg 0,12€          43,96% 1,31%

  
SBADACCHIATURA DI VANO   

P 01.015 Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro
di vano asservito   

P 01.015.a senza recupero del materiale con puntelli in legno m² 48,87€        33,15% 0,99%
P 01.015.b nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno m² 16,54€        24,49% 0,73%
P 01.015.c nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in

legno m²/30gg 1,36€          24,85% 0,74%
P 01.015.d senza recupero del materiale con puntelli in ferro m² 58,95€        16,36% 0,49%
P 01.015.e nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro m² 16,78€        14,37% 0,43%
P 01.015.f nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in

ferro m²/30gg 1,37€          14,70% 0,44%
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ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO ESEGUITA
IN LEGNO   

P 01.016 Armatura di sostegno del manto per archi, volte e
simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in
opera, compreso la formazione della monta ed il
progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al
metro cubo di materiale impiegato   

P 01.016.a nolo per il 1° mese o frazione m³ 168,37€      54,99% 1,64%
P 01.016.b nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° m³/30gg 3,96€          10,77% 0,32%

  
ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO ESEGUITA
CON TUBOLARI   

P 01.017 Armatura di sostegno del manto per esecuzione di
volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto
metallici, in opera, compresa la formazione della monta
e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata
per numero di giunti impiegati   

P 01.017.a nolo per il 1° mese o frazione cad 3,85€          28,07% 0,84%
P 01.017.b nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° gnt/30gg 0,45€          4,36% 0,13%

  
CENTINA PER ARCHI   

P 01.018 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per
altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto;
eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di
sviluppo dell'arco   

P 01.018.a per archi di corda fino a m 1 m² 40,50€        34,28% 1,02%
P 01.018.b per archi di corda da m 1,01 a 2 m² 40,04€        34,68% 1,04%
P 01.018.c per archi di corda da m 2,01 a 3 m²  €       39,58 35,09% 1,05%
P 01.018.d per archi di corda da m 3,01 a 4 m²  €       39,46 35,19% 1,05%
P 01.018.e per archi di corda da m 4,01 a 5 m² 38,92€        35,68% 1,07%
P 01.018.f per archi di corda da m 5,01 a 7 m² 38,42€        36,15% 1,08%

  
CENTINA PER VOLTA A BOTTE   

P 01.019 Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a
m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per
l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco   

P 01.019.a per luce fino a m 3 m² 44,42€        34,74% 1,04%
P 01.019.b per luce da m 3,01 fino a m 5 m² 43,26€        35,67% 1,07%
P 01.019.c per luce da m 5,01 fino a m 7 m² 42,54€        36,27% 1,08%

  
CENTINE PER VOLTE A CROCIERA   

P 01.020 Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di
imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in
legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco:   

P 01.020.a per luce fino a m 3 m² 46,46€        36,54% 1,09%
P 01.020.b per luce da m 3,01 fino a m 5 m² 45,31€        37,46% 1,12%
P 01.020.c per luce da m 5,01 fino a m 7 m² 44,59€        38,07% 1,14%

  
PONTE SU CAVALLETTI   

P 01.021 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera,
valutato per la effettiva superficie asservita   
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P 01.021.a Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4 m² 1,77€          26,18% 0,78%
  

TRABATTELLO MOBILE   
P 01.022 Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di

lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per
metro di altezza asservita   

P 01.022.a a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 m 12,23€        31,55% 0,94%
P 01.022.b a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 m 15,48€        29,89% 0,89%
P 01.022.c a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 m 17,83€        30,28% 0,91%

  
PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO   

P 01.023 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita   

P 01.023.a per il 1°mese o frazione m² 2,25€          68,65% 2,05%
P 01.023.b per ogni mese o frazione dopo il 1° m²/30gg 0,20€          15,75% 0,47%

  
PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO GIUNTO   

P 01.024 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di
tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per
numero di giunti   

P 01.024.a per il 1°mese o frazione cad 3,00€          68,56% 2,05%
P 01.024.b per ogni mese o frazione dopo il 1° cad/30gg 0,33€          68,18% 2,04%

  
SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI
PONTEGGI   

P 01.025 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso
non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro
di telo in opera   

P 01.025.a Schermatura antipolvere o antisabbia m² 0,83€          18,40% 0,55%
  

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO PER
PONTEGGI   

P 01.026 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi 
e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata,
valutata per metro quadro di telo in opera   

P 01.026.a Schermatura di contenimento m² 2,46€          18,19% 0,54%
  

TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO   
P 01.027 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la

formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede,
parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo
sviluppo   

P 01.027.a nolo per il 1° mese o frazione m² 5,54€          55,68% 1,66%
P 01.027.b nolo per ogni mese dopo il 1° m²/30gg 0,80€          48,70% 1,46%
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