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COMUNE DI PISCIOTTA - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico - Pubblico incanto per l’affidamento dei 
servizi di progettazione preliminare e definitiva, comprensiva di relazione di indagine geologica e 
sismica e studio di fattibilità ambientale, piano di sicurezza, relazione geologica e prestazioni 
accessorie per la realizzazione dei )avori di ripristino e completamento della variante lungo la SS 447 
di Palinuro tra il Km. 15+000 ed il Km 18+500 per il superamento del tratto in frana fra Ascea e 
Pisciotta. Rettifiche ed integrazioni con proroga dei termini per presentazione offerta. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AVVISA 

1. che con determina n. 181 del 31.12.2003 sono state disposte modifiche e rettifiche al precitato 
bando; 

2. che è stato fissato/prorogato alle ore 12,00 del 27 FEBBRAIO 2004 il nuovo termine utile per la 
presentazione delle offerte di cui AL BANDO DI GARA approvato con determinazione n. 151/2003, è stato 
fissato altresì al 17 febbraio 2004 il nuovo termine per il ritiro della documentazione da parte degli 
interessati di cui al punto 7.b del bando di gara precitato; 

3. che le modifiche apportate ai bando ed al disciplinare sono consultabili presso gli uffici comunali. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom. Marcello Saturno 
 


