Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 29 del 14 giugno 2004

CITTA' DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - 2° settore Gestione Lavori pubblici - 1° sezione - C.A.P. 80069 - Conscan@tin.it - C.F. 82007510637 Tel. 081 - 80192161719 - C.C.P. 22997803 Fax 081 - 8798644 - **Project Financing - lavori di costruzione di parcheggio interrato in Piazza Marconi - a cura dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.**

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che nel programma triennale 2004 - 2006 e nell'elenco annuale redatto ai sensi L. 109/94 e s.m.i., Adottato con delibera di giunta comunale G.C. N' 321 del 30.09.03 ed approvato con delibera di C.C. N' 42 del 30.03.04 e' inserito l'intervento di realizzazione di parcheggi Vico Centro e Frazioni [anno 2004 - E 5.000.000,00- project financing - 100% capitale privato];

- che con delibera di G.C. N. 149 del 23.04.04 e' stato approvato il progetto preliminare ed il D.P.P. dei "Lavori di costruzione di parcheggio interrato in Piazza Marconi";

- che possono presentare la proposta i soggetti di cui all'art. 37/bis della Legge n. 109/94 e s.m.i. e dell'art. 99 del d.P.R. 554/99.

I promotori interessati possono produrre proposta **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/06/2004** al comune di Vico Equense - Ufficio Protocollo, Via Filangieri - Vico Equense (Napoli), trasmettendo un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente tutta la documentazione richiesta dal presente avviso, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

All'esterno del plico dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax del promotore;

- Indicazione dell'amministrazione destinataria (comune di Vico Equense) e dell'ufficio protocollo;

- "oggetto: Project Financing - lavori di costruzione di parcheggio interrato in Piazza Marconi".

Le proposte dovranno essere corredate di tutti gli elaborati richiesti dal comma 1° dell'art. 37/bis della legge n. 109/94 e s.m.i.

Resta espressamente stabilito che, al fini del rispetto del termine sopra indicato, fara' fede esclusivamente il timbro apposto su detto plico dall'ufficio protocollo del Comune di Vico Equense.

**Qualora entro detto termine non pervengano proposte, il termine suddetto é prorogato al 31/12/04.**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, che pertanto non potra' sollevare alcuna eccezione per qualsiasi motivo, per il caso in cui il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

I soggetti interessati potranno acquisire maggiori informazioni, consultare i documenti di programmazione e la documentazione in atti del comune riguardante l'intervento (acquisendone a richiesta copia a pagamento) presso il Settore Gestione Lavori Pubblici.

I soggetti interessati potranno altresi' effettuare il necessario sopralluogo, previo accordo con il Settore Gestione Lavori Pubblici.

Responsabile del procedimento: il Dirigente del Settore Gestione Lavori Pubblici - Ing. Consiglio Cannavale (081/0818019221).

La presente vale pubblicazione ex art. 80 d.P.R.554/99.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Dilengite

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Consiglio Cannavale